No. EXPEDIENTE

TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2018-0034

Fecha de emisión: 24/05/2018

Tesorería Nacional

ORDEN DE COMPRA

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **TESORERIA NACIONAL-2018-00200**

Descripción: **ENMARCADO DE OBRAS DE ARTE DE LA INSTITUCIÓN**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

Datos del Proveedor

Razón social: **Extra Mile, SRL**

RNC: **131562132**

Nombre Comercial: **Extra Mile, SRL**

Domicilio Comercial: **Paseo de los Proceres, 11109 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-508-1924**

Datos Generales del Contrato

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago:

Monto Total: **535,776.64**

Moneda: **DOP**

Detalle

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	82101502	ENMARCADO DE OBRA (30X40)	1.00	UD	215,564.00	215,564.00		38,801.52	0.00	254,365.52
2	82101502	ENMARCADO DE OBRA (24X30)	1.00	UD	194,144.00	194,144.00		34,945.92	0.00	229,089.92

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	82101502	ENMARCADO DE OBRA (50X60)	1.00	UD	19,340.00	19,340.00		3,481.20	0.00	22,821.20
4	82101502	DESMONTAJE Y MONTAJE	1.00	UD	25,000.00	25,000.00		4,500.00	0.00	29,500.00

Subtotal RD$	**454,048.00**
Total Descuentos RD$	0.00
Total ITBIS RD$	81,728.64
Total Otros Impuestos RD$	0.00
Total RD$	**535,776.64**

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	**Descripción**	**Dirección de entrega**	**Cantidad requerida**	**Fecha necesidad**

FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO

Firma **Firma**

Nombre y Apellido **Nombre y Apellido**